



COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA






Progetto esecutivo (D. lgs n. 50/2016)

Riqualificazione ed adeguamento SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
Riqualificazione energetica

PE_E20 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Committente



  IL DIRETTORE TECNICO Ing. Matteo Cecconi	IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. Luca Garone
IL PROGETTISTA EDILE Ing. Manuel Lasagni	 IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. Luca Garone

	EMISSIONE	05.12.2016
Rev. N. 00	Descrizione	Data

Nr	Voci di MISURAZIONE	QT	Prezzo [1]	Importo
1	Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento e ai sopralluoghi di verifica richiesti dal coordinatore in fase di esecuzione dell'opera. Per ore effettive lavoro.	15	33,00	495,00
2	Riunioni preliminari all'inizio dei lavori e periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi e alle misure di sicurezza e coordinamento previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza. Costo orario per ogni lavoratore partecipante	35	26,00	910,00
3	Apprestamenti vari voluti dalla D.L. o dal coordinatore alla sicurezza durante le lavorazioni a rischio o in caso di pericolo imminente (apprestamenti, impianti antincendio, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure specifiche, sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni, recinzioni, segnaletica, ecc..).	1	1795,00	1795,00
TOTALE €				3200,00